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Sanok, dnia 23.07.2010r.

Zamawiajacy:

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spétka z o.o.
Adres: 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29, POLSKA

tel. (+48 13) 46 311 29, (+48 13) 46 419 07,

tel./fax. (+48 13) 46 301 23

e-mail : bsih-pttk@wp.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
i odrzuceniu oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych (tj.: Dz.U. 2007 nr 223, poz. 1655, ze zmianami), Zamawiajacy informuje, ze
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania
pn. ” Instalacja pomp ciepta wraz z osprzetem dla Hotelu Gorskiego PTTK i Campingu PTTK
nr 150 w Ustrzykach Gérnych ” :

1. Za najkorzystniejszg uznano oferte Wykonawcy, ktérym jest Spétka Jawna
Wachelka INERGIS z siedzibg w Czestochowie, przy ul. Kisielewskiego 18/28B,
oferujacego wykonanie przedmiotu zaméwienia za kwote 1.403.000,00 zt brutto.

W w/w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego ztozono dwie oferty, przy
czym jedna zostata odrzucona. Wybrana oferta, niepodlegajgca odrzuceniu, zostata
sporzgdzona w sposob prawidtowy, zgodnie z opisanymi przez Zamawiajgcego warunkami
udzialu w postepowaniu oraz przepisami ustawy Pzp. Swiadczenia zaoferowane przez
Wykonawce odpowiadajg opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiajgcego.

W wyniku badania i oceny ofert, w kryterium ceny za realizacje zadania oferta ta otrzymata
55 pkt, w kryterium terminu wykonania otrzymata 35 pkt, w kryterium warunkéw gwarancji
otrzymata 10 pkt, co daje taczng liczbe 100 pkt.

2. Odrzucono oferte nr2 Spoétki z o.o. PPUH ,RAPID” z siedzibg w Biatej Podlaskiej
przy ul. Prostej 7

Uzasadnienie prawne : zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy odrzuca oferte,
jezeli jej tresé nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (,,SIWZ”).

Uzasadnienie faktyczne :

Z tresci art.36 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamdwien publicznych (zwanej dalej ,,ustawa
Pzp”) wynika, ze Zamawiajacy jest zobowigzany zamiesci¢ w tresci oferty ,, istotne dla stron
postanowienia, ktére zostanqg wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, ogdlne warunki umowy albo wzdr umowy, jezeli Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy,
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aby zawart z nim umowe w sprawie zamadwienia publicznego na takich warunkach”.

W rozdziale IV SIWZ ( , Termin wykonania zamodwienia”) Specyfikacja postanawia, ze ,,Zamdwienie
bedzie wykonane w terminie zaproponowanym w ofercie przez Wykonawce, jednak nie dtuzszym niz
do 30.listopada 2010 r.”

Termin wykonania zamoéwienia wchodzi w zakres zobowigzania zawartego w ofercie
ztozone] przez Spotke z o.0. PPUH ,,RAPID” z siedzibg w Biatej Podlaskiej, zwanej dalej
,Wykonawca”; w pkt 5 oferty Wykonawca napisat : ,OKRESLAMY termin wykonania
zamowienia na 31 lipca 2010r. ”

(wymagany przez Zamawiajqcego do 30.listopada 2010r.)

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania
pn. ” Instalacja pomp ciepta wraz z osprzetem dla Hotelu Gdrskiego PTTK i Campingu PTTK
nr 150 w Ustrzykach Gdérnych ” ostateczny termin wptywu i otwarcia ofert zostat wyznaczony
na dzien 05 lipca 2010r.

Poréwnujgc date otwarcia ofert z zadeklarowanym przez Wykonawce terminem wykonania
robot, niemozliwym jest jego dotrzymanie, nawet wtedy, gdyby przed jego uptywem zostat
dokonany wybor oferty i zawarta umowa.

Wskazany przez Wykonawce termin wykonania zamowienia jest nierealny, chociazby z
uwagi na trwajgce procedury przetargowe. Nalezy domniemywag, ze termin zostat wskazany
jedynie z uwagi na punktacje, poniewaz jak stanowi Specyfikacja, ,termin wykonania
zamowienia” jest takze jednym z kryteridéw oceny ofert.

Za nierealnoscig wskazanego terminu przemawia réwniez tres¢ §1 pkt 2 Projektu umowy o
brzmieniu ,Strony zawierajq niniejszq umowe pod warunkiem zawieszajgcym, a mianowicie pod
warunkiem przyznania PTTK do dnia 15. sierpnia 2010r. dofinansowania zamdwienia publicznego,
realizowanego w ramach Projektu pn.: 'Instalacja pomp ciepta wraz z osprzetem dla Hotelu
Gorskiego PTTK i Campingu PTTK nr 150 w Ustrzykach Gdornych" ze srodkdw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, OS Priorytetowa Il, Dziatanie 2.2. , Projekt z zakresu
odnawialnych Zrédet energii”.

Wzér umowy nie stanowi tresci oferty, niemniej okresla warunki na jakich Zamawiajgcy
wymaga podpisania umowy z Wykonawca.

Umowa zawarta z wybranym w postepowaniu Wykonawcg nie moze wskazywac innego
terminu wykonania zamoéwienia, niz wskazany w ofercie. Niemozliwg jest zmiana terminu
wykonania zamdwienia przed podpisaniem umowy, jak réwniez zmiana okreslonego w
umowie terminu , do czego musiatoby dojs¢ juz na poczatku realizacji zamdwienia, bowiem
pozostawatoby to w sprzecznosci z zasadg réwnego traktowania pozostatych Wykonawcéw
oraz bytoby sprzeczne z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp.

Okoliczno$¢ braku mozliwosci wykonania umowy w terminie zadeklarowanym w ofercie
bytaby znana w momencie podpisywania umowy. Biorgc pod uwage zakres i charakter
przedmiotu zamowienia oraz termin jego wykonania , zgodnie z trescig oferty, dosztoby do
zawarcia umowy niemozliwej do wykonania. Prawnie skuteczng umowe mozna bowiem
zawrzec zgodnie z trescig oferty, ktorej istotnym elementem jest termin wykonania. Biorgc
pod uwage art. 387 Kodeksu cywilnego w zwigzku z art. 14 ustawy Pzp, umowa o
Swiadczenie niemozliwe jest niewazna.

Tres¢ SIWZ to przede wszystkim zawarty w opisie przedmiotu zamdwienia opis potrzeb
i wymagan Zamawiajgcego, ktére majg by¢ zaspokojone w wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia przez zawarcie i zrealizowanie z nalezytg starannoscia umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego. Tre$¢ oferty zostata ustalona przez Wykonawce na
podstawie SIWZ, lecz niestety nie spetnia oczekiwan Zamawiajacego, gdyz zadeklarowany w
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ofercie termin nie jest realnym terminem wykonania zamoéwienia; zostat nieprawidtowo
oszacowany, przy btednych zatozeniach.

Srodki ochrony prawnej :
Od niniejszej decyzji przystuguja $rodki ochrony prawnej okreslone w ustawie Pzp — dziat VI
~Srodki ochrony prawnej”.

3. Informacja o terminie, po ktérego uptywie umowa w sprawie
Zamowienia publicznego moze by¢ zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia
publicznego ( z zastrzezeniem art.183 ustawy Pzp ) w terminie nie krdtszym niz 5 dni od dnia
przestania faksem lub drogg elektroniczng zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

Dziekujemy za udziat w postepowaniu i zapraszamy do udziatu w innych postepowaniach
prowadzonych przez Zamawiajgcego.

PREZES Jozef Szymbara

.......................................

( Kierownik Zamawiajqcego)

Barbara Janowska

( Przewodniczqca Komisji Przetargowej)



